
N° Item Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

0.1 Ejecución y tramitación Permiso de edificación Municipal gl 1,00 $ 500.000 $ 500.000

0.2 Ejecución y tramitación Recepción final Municipal gl 1,00 $ 500.000 $ 500.000

SUBTOTAL $ 1.000.000

1.1 Empalmes provisorios (electricidad y agua) gl 1,00 $ 100.000 $ 100.000

1.2 Construcciones provisorias (bodega) m2 15,00 $ 20.000 $ 300.000

1.3 Letrero de obras gl 1,00 $ 100.000 $ 100.000

SUBTOTAL $ 500.000

2.1 Nivelación y trazado m2 89,60 $ 3.500 $ 313.600

2.2 Escarpe e= 0,15 m m3 13,40 $ 1.500 $ 20.100

2.3 Excavaciones fundación/ cimientos m3 8,20 $ 12.500 $ 102.500

2.4 Relleno estabilizado y compactación e=0,15 m m3 13,40 $ 23.600 $ 316.240

2.5 Hormigón emplantillado H-5 m3 0,75 $ 50.000 $ 37.500

2.6 Fundaciones H-25 m3 6,00 $ 120.000 $ 720.000

2.7 Sobrecimientos H-25 m3 2,25 $ 105.000 $ 236.250

2.8 Radier e= 0,08 m H-25 m3 7,15 $ 91.500 $ 654.225

2.9 Moldaje sobrecimientos m2 30,30 $ 15.000 $ 454.500

2.10 Rampa m3 0,85 $ 300.000 $ 255.000

SUBTOTAL $ 3.109.915

3.1 Ladrillo gran titan (29,7 X 14 X 7,1 cm) m2 58,70 $ 23.500 $ 1.379.450

3.2 Escalerilla kg 60,20 $ 2.100 $ 126.420

3.3 Tensores kg 111,40 $ 2.600 $ 289.640

3.4 Hormigón cadena m3 2,45 $ 95.000 $ 232.750

3.5 Enfierradura cadena kg 139,35 $ 2.350 $ 327.473

3.6 Moldaje cadena m2 32,90 $ 15.000 $ 493.500

SUBTOTAL $ 2.849.233

4.1 Pilares metálicos 100/4 kg 146,70 $ 2.700 $ 404.278

SUBTOTAL $ 404.278

5.1 Estructura Metalcon tabiques perimetrales m2 45,00 $ 14.500 $ 652.500

5.2 Estructura Metalcon tabiques interiores m2 24,50 $ 14.500 $ 355.250

SUBTOTAL $ 1.007.750

6.1 Cerchas y costaneras Metalcon m2 89,60 $ 30.300 $ 2.714.880

SUBTOTAL $ 2.714.880

7.1 Placa estructural OSB 11 mm m2 129,50 $ 14.500 $ 1.877.750

7.2 Papel Fieltro de 15 Lbs m2 129,50 $ 2.750 $ 356.125

7.3 Plancha zinc acanalada Toledana prepintada negra m2 129,50 $ 12.400 $ 1.605.800

SUBTOTAL $ 3.839.675

8.1 Caballete zinc recto prepintado negro, ancho 40cms. L=3,0m. ml 13,80 $ 4.100 $ 56.580

8.2 Forros zinc prepintado negro m2 22,10 $ 8.200 $ 181.220

SUBTOTAL $ 237.800

9.1 Revestimiento yeso-cartón doble placa ST e=15 mm m2 47,50 $ 6.800 $ 323.000

9.2 Revestimiento yeso-cartón RH (zona húmeda) e=15 mm m2 27,10 $ 17.200 $ 466.120

9.3 Revestimiento cerámico cocina (respaldo muebles) m2 5,00 $ 12.500 $ 62.500

9.4 Revestimiento exterior placa OSB e= 9,5mm. m2 45,00 $ 8.000 $ 360.000

9.5 Papel Fieltro Asfaltico 15 Lbs m2 45,00 $ 2.750 $ 123.750

9.6 Revestimiento fibrocemento 8mm. m2 45,00 $ 7.500 $ 337.500

9.7 Aislación Lana mineral papel 1 cara e= 50mm. m2 56,60 $ 3.500 $ 198.100

SUBTOTAL $ 1.870.970

10.1 Aislación Lana mineral papel 1 cara e= 50mm. m2 93,90 $ 3.500 $ 328.650

10.2 Entramado de cielo m2 93,90 $ 12.500 $ 1.173.750

10.3 Cielos yeso-cartón RF e=12,5 mm m2 93,90 $ 9.000 $ 845.100

SUBTOTAL $ 2.347.500

11.1 Radier afinado con sello matapolvo m2 80,60 $ 5.000 $ 403.000

SUBTOTAL $ 403.000

12.1 Óleo puertas m2 38,00 $ 6.000 $ 228.000

SUBTOTAL $ 228.000

13.1 Puertas dobles acceso - 165 x 209 cms. unid 4,00 $ 93.000 $ 372.000

13.2 Puerta - 110 x 209 cms. unid 1,00 $ 67.000 $ 67.000

13.3 Puerta baño 2,00 x 0,90 m. HDF Capri III unid 1,00 $ 60.000 $ 60.000

13.4 Topes de puertas unid 10,00 $ 1.500 $ 15.000

13.5 Rejilla puerta de baño unid 1,00 $ 3.000 $ 3.000

SUBTOTAL $ 517.000

14.1 Cerradura con seguro en acceso principal unid 5,00 $ 28.000 $ 140.000

14.2 Cerraduras baño unid 1,00 $ 19.500 $ 19.500

14.3 Bisagras puertas madera 3 1/2"x3 1/2" unid 30,00 $ 2.550 $ 76.500

SUBTOTAL $ 236.000

15.1 Ventanas aluminio m2 6,20 $ 80.000 $ 496.000

SUBTOTAL $ 496.000

10.       Cielos

11.       Pavimento

12.       Pinturas

5.         Tabiquerías

89,6

7.         Cubierta

8.         Hojalatería

9.         Revestimientos y aislación muros

0.         Regularización de la construcción

1.         Instalación de Faenas

2.         Obra Gruesa

3.         Albañilería Armada

4.         Pilares metálicos

Presupuesto Tipo -  Presupuesto Sede Social Tipo Capilla A

Sistema constructivo: Albañilería Armada

13.       Puertas

14.       Quincallería

15.       Ventanas



16.1 Lavamanos unid 1,00 $ 65.000 $ 65.000

16.2 WC unid 1,00 $ 70.000 $ 70.000

16.3 Barras minusválido abatible unid 1,00 $ 75.000 $ 75.000

16.4 Barras minusválido recta dos puntos unid 1,00 $ 45.000 $ 45.000

16.5 Portarrollos unid 1,00 $ 3.500 $ 3.500

16.6 Lavaplatos con mueble 1t/1s unid 1,00 $ 120.000 $ 120.000

16.7 Combinación Lavamanos (movilidad reducida) unid 1,00 $ 50.000 $ 50.000

16.8 Grifería tipo cuello cisne unid 1,00 $ 17.500 $ 17.500

16.9 Mesa de trabajo cocina h= 0,8 m  A= 1 m2 unid 1,00 $ 55.000 $ 55.000

SUBTOTAL $ 501.000

17. Pasamanos

17.1 Pasamanos ml 3,80 $ 50.000 $ 190.000

SUBTOTAL $ 190.000

18.1 Instalación Eléctrica (incluye proyecto y empalme) global 1,00 $ 320.000 $ 320.000

18.2 Instalación A. Potable (incluye proyecto y empalme) global 1,00 $ 300.000 $ 300.000

18.3 Instalación Alcantarillado (incluye proyecto y emplame) global 1,00 $ 350.000 $ 350.000

SUBTOTAL $ 970.000

COSTO NETO $ 23.423.001

Gastos Generales 15 % $ 3.513.450

Utilidades 10 % $ 2.342.300

Total sin IVA $ 29.278.751

IVA 19 % $ 5.562.963

TOTAL CON IVA $ 34.841.713

ADVERTENCIA: Este presupuesto es estimativo, los valores son aproximados y están considerados para la Región de la Araucanía y Bío Bío. Cada contratista 

deberá hacerse responsable de corroborar la viabilidad técnica de las partidas críticas estructurales de este proyecto, como sección de fundaciones y cuantía 

de acero, dependiendo de las condiciones de mecánica de suelo y otros elementos contextuales que no pueden ser predispuestos en este modelo. Lo 

indicado por tanto en cubicaciones corresponde a un estimado universal, que debe ser adecuado para cada caso y sus particularidades.

16.       Artefactos sanitarios, artefactos cocina con griferías y otros

18.       Instalaciones


